



Ing. Marco Codazzi

Uffici:

- COLICO (LC) – 23823 - Via Baronia 8

- PRATA CAMPORTACCIO (SO) - 23020 - Via Delle Selve, 3/A

Tel & Fax 0341.941502

E-mail: [info@codazzimarco.eu](mailto:info@codazzimarco.eu) Sito: [www.codazzimarco.eu](http://www.codazzimarco.eu)



**COMUNE DI MONTECALVO VERSIGGIA**  
**PROVINCIA DI PAVIA**

# **“INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PALAZZO MUNICIPALE”**

**PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**

**QUADRO ECONOMICO**

Data	Revisione	Firma	Timbro	Allegato
Ottobre 2017	0 – Emissione	Marco Codazzi		<b>H</b>

## QUADRO ECONOMICO

	<b>LAVORI</b>			
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI (di cui LAVORI A MISURA, per Euro) 99.421,60 (di cui LAVORI A CORPO, per Euro) (di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)	99.421,60		
O1	ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI	16.457,95		
A2	ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI	2.701,68		
	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA			19.159,63
A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	96.719,92		
A4	RIBASSO CONTRATTUALE % di A3			
A5	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI			96.719,92
A6	<b>IMPORTO CONTRATTUALE NETTO</b>			<b>115.879,55</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B1	I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (10% di A6)	11.587,96		
B3	Spese tecniche relative alla progettazione	10.500,00		
B5	Spese tecniche per la direzione dei lavori	4.500,00		
B6	Spese per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	3.000,00		
B14	Allacciamenti ai pubblici servizi	500,00		
B11	Imprevisti	2.994,09		
B12	Spese per pubblicità	500,00		
001	Cassa e Iva Progettazione DL e Sicurezza (B3+B5+B6)*1,04*1,22-(B3+B5+B6)	4.838,40		
B13	APE post opera	700,00		
B	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>39.120,45</b>
A6+B	<b>AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO</b>			<b>155.000,00</b>